

ZAMAWIAJĄCY:

Kujawsko-Pomorski
Transport Samochodowy
Spółka Akcyjna
87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 39

Nr postępowania:

KPTS-Z-1/U/DP/1/23/2

ZMIANY I MODYFIKACJE NR 1

do
Specyfikacji Warunków Zamówienia
na
usługi projektowe

dotyczącej

Zamówienia sektorowego

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Rodzaj zamówienia : **usługi**

Nazwa zamówienia : **Dokumentacja projektowa budowy zajezdni autobusowej w Brodnicy**

Znak postępowania : **KPTS-Z-1/U/DP/1/23/2**

Postępowanie, którego zmiany i modyfikacje dotyczą, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431 000 euro i jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna.

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem informacji poniżej:

Przepisy obowiązującej Ustawy - Prawo zamówień publicznych mają odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w niniejszej specyfikacji..

Zmiany i modyfikacje nr 1 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia
zatwierdzone w dniu 09 lutego 2023 roku

Prezes Zarządu

(-) Tomasz Fic

Włocławek, dnia 09.02.2023r.

Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera 8 stron.

I. Zgodnie z rozdziałem 8, § 31, ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia – bez załączników

Nr rozdziału SIWZ	Nazwa rozdziału	Punkt w rozdziale	Było	Jest
✓	Wymagania dotyczące zamówienia i sposób realizacji	5a /punkt nowy/	-	5a. Jeżeli znajdzie konieczność wykonania operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków technologicznych z myjni i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wówczas Wykonawca taki operat wykona i złoży wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego we właściwym urzędzie..
✓	Wymagania dotyczące zamówienia i sposób realizacji	5b /punkt nowy/	-	5b. Wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego musi nastąpić najpóźniej w terminie 55 dni od dnia zawarcia umowy.
✓	Wymagania dotyczące zamówienia i sposób realizacji	25a. /punkt nowy/		25a. Operat wodnoprawny, należy wykonać: 1) w formie papierowej – w 3 egz., 2) w formie elektronicznej – w 2 egz. (USB).
✓	Wymagania dotyczące zamówienia i sposób realizacji	26	26. Sporządzoną koncepcję budowy zajezdni, projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania i dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiającemu w sposób następujący:	26. Sporządzoną koncepcję budowy zajezdni, operat wodnoprawny , projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania i dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiającemu w sposób następujący:
✓	Wymagania dotyczące zamówienia i sposób realizacji	26 ppkt 1 a) - nowy	-	1a) najpóźniej w terminie 55 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu jeden egzemplarz, wykonanego zgodnie z pkt 5a, operatu wodnoprawnego w formie papierowej i elektronicznej,
✓	Wymagania dotyczące zamówienia i sposób realizacji	26 ppkt 1 b) - nowy	-	1b) decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym Wykonawca przekaze Zamawiającemu, kiedy decyzja będzie ostateczna,
VI	Termin wykonania zamówienia	2	2. Etap II – Opracowanie projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy	2. Etap II – Wykonanie operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków technologicznych z myjni i złożenie wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego - jeśli znajdzie taka potrzeba – termin wykonania,

				najpóźniej 55 dni od dnia zawarcia umowy
VI	Termin wykonania zamówienia	3	3. Etap III – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 135 dni od dnia zawarcia umowy	3. Etap III – Opracowanie projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy
VI	Termin wykonania zamówienia	4	4. Etap IV – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami, szczegółowo wymienionymi w SWZ..	4. Etap IV – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 135 dni od dnia zawarcia umowy
VI	Termin wykonania zamówienia	5 /punkt nowy/	-	5. Etap V – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami, szczegółowo wymienionymi w SWZ..
XVIII	Miejsce oraz termin składania ofert	1	1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale o sposobie przygotowania oferty, należy złożyć do dnia 14.02.2023r. do godz. 10:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro).	1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale o sposobie przygotowania oferty, należy złożyć do dnia 21.02.2023r. do godz. 11:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro).
XIX	Miejsce oraz termin otwarcia ofert	1	1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2023r. o godz. 10:15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter).	1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2023r. o godz. 11:15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter).

b) Załącznik B do SWZ – Formularz oferty

<i>Nr sekcji</i>	<i>Nazwa sekcji</i>	<i>Punkt w sekcji</i>	<i>Było</i>	<i>Jest</i>
IV	Termin wykonania zamówienia	2	2. Etap II – Opracowanie projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy	2. Etap II – Wykonanie operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków technologicznych z myjni i złożenie wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego - jeśli zajdzie taka potrzeba – termin wykonania, najpóźniej 55 dni od dnia zawarcia umowy
IV	Termin wykonania zamówienia	3	3. Etap III – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 135 dni od dnia zawarcia umowy	3. Etap III – Opracowanie projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy
IV	Termin wykonania zamówienia	4	4. Etap IV – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami, szczegółowo wymienionymi w SWZ..	4. Etap IV – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 135 dni od dnia zawarcia umowy
IV	Termin wykonania zamówienia	5 /punkt nowy/	-	5. Etap V – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami, szczegółowo wymienionymi w SWZ..

Uwaga:

Na stronie internetowej w bloku tematycznym: „Załączniki w formacie DOC - do pobrania” zostanie zamieszczony zaktualizowany załącznik B – Formularz oferty

c) Załącznik C do SWZ – Wzór umowy

Nr paragrafu	Nazwa paragrafu	Ustęp lub punkt w paragrafie	Było	Jest
3	Zasady wykonania koncepcji budowy zajezdni i dokumentacji projektowej	ust.5a /ustęp nowy/	-	5a. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków technologicznych z myjni i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wówczas Wykonawca taki operat wykona i złoży wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego we właściwym urzędzie..
3	Zasady wykonania koncepcji budowy zajezdni i dokumentacji projektowej	ust. 5b /ustęp nowy/	-	5b. Operat wodnoprawny Wykonawca zobowiązany jest wykonać i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, najpóźniej w terminie 55 dni od dnia zawarcia umowy.
3	Zasady wykonania koncepcji budowy zajezdni i dokumentacji projektowej	ust. 23a /ustęp nowy/	-	23a Operat wodnoprawny, należy wykonać: 1) w formie papierowej – w 3 egz., 2) w formie elektronicznej – w 2 egz. (USB).
3	Zasady wykonania koncepcji budowy zajezdni i dokumentacji projektowej	ust. 24 Pkt 1a) - nowy		1a) najpóźniej w terminie 55 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz, wykonanego zgodnie z pkt 5a, operatu wodnoprawnego w formie papierowej i elektronicznej,
3	Zasady wykonania koncepcji budowy zajezdni i dokumentacji projektowej	ust. 24 Pkt 1b) - nowy		1b) decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu, kiedy decyzja będzie ostateczna,
3	Zasady wykonania koncepcji budowy zajezdni i dokumentacji projektowej	Uwaga pod pkt 2 w ust. 24	<i>Uwaga: Po rozstrzygnięciu postępowania terminy, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 zostaną określone datą.</i>	<i>Uwaga: Po rozstrzygnięciu postępowania terminy, o których mowa w pkt 1, pkt 1a, pkt 1b i pkt 2 zostaną określone datą.</i>
6	Termin wykonania Przedmiotu Umowy	ust. 2	2. Etap II – Opracowanie projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy	2. Etap II – Wykonanie operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków technologicznych z myjni i złożenie wniosku o wydania pozwolenia wodnoprawnego - jeśli zajdzie taka potrzeba – termin wykonania, najpóźniej 55 dni od dnia zawarcia umowy

6	Termin wykonania Przedmiotu Umowy	ust. 3	3. Etap III – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 135 dni od dnia zawarcia umowy	3. Etap III – Opracowanie projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy
6	Termin wykonania Przedmiotu Umowy	ust. 4	4. Etap IV – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami, szczegółowo wymienionymi w SWZ..	4. Etap IV – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień dotyczących projektu budowlanego – termin wykonania: najpóźniej 135 dni od dnia zawarcia umowy
6	Termin wykonania Przedmiotu Umowy	ust. 5 /ustęp nowy/	-	5. Etap V – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pozostałymi projektami, opracowaniami i dokumentami, szczegółowo wymienionymi w SWZ..
8	Protokół końcowy i protokoły częściowe	ust. 8	8. Osobnym odbiorom, zwanymi „odbiorami częściowymi”, podlegają opracowania i czynności określone w § 6 w ust. 1 pkt 1 – 3 będące realizacją zadań wynikających z poszczególnego etapu. Po zakończeniu danego etapu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego. Zgłoszenie Wykonawca przekazuje pisemnie – dopuszczalna jest droga elektroniczna przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Wzór protokołu częściowego stanowi załącznik nr 1 do umowy.	8. Osobnym odbiorom, zwanymi „odbiorami częściowymi”, podlegają opracowania i czynności określone w § 6 w ust. 1 pkt 1 - 4, będące realizacją zadań wynikających z poszczególnego etapu. Po zakończeniu danego etapu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego. Zgłoszenie Wykonawca przekazuje pisemnie – dopuszczalna jest droga elektroniczna przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Wzór protokołu częściowego stanowi załącznik nr 1 do umowy.
12	Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy	ust. 4 pkt 2	2) drugą część (ratę) w wysokości 25% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z II etapu tj. po przekazaniu Zamawiającemu projektu budowlanego	2) drugą część (ratę) w wysokości 25% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z II i III etapu tj. po przekazaniu Zamawiającemu: a) operatu wodnoprawnego, b) potwierdzonej kopii dokumentującej złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, c) projektu budowlanego,

12	Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy	ust. 4 pkt 3	3) trzecią część (ratę) w wysokości 15% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z III IV etapu tj. po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przedstawieniu potwierdzonej kopii, dokumentującej jego złożenie.	3) trzecią część (ratę) w wysokości 15% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z III IV etapu tj. po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i przedstawieniu potwierdzonej kopii, dokumentującej jego złożenie.
12	Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy	ust. 4 pkt 4	4) czwartą część (ratę) w wysokości 40% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z IV etapu tj. uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę i przekazaniu tego pozwolenia Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją projektową przewidzianą dla odbioru końcowego.	4) czwartą część (ratę) w wysokości 40% wartości umowy Wykonawca otrzyma po wykonaniu części umowy wynikającej z V etapu tj. uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę i przekazaniu tego pozwolenia Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją projektową przewidzianą dla odbioru końcowego.
13	Zmiana umowy	ust. 4a /ustęp nowy	-	4a Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym terminu wykonania IV etapu umowy, o którym mowa w § 6, ust. 1 pkt 4 (IV Etap) i w sytuacji, gdy nie dotrzymanie terminu będzie następstwem działania organów administracji, tj. w przypadku przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji administracyjnej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W takim przypadku termin wykonania etapu umowy ulegnie przedłużeniu o czas przekroczenia zakreślonego przez prawo terminu wydawania decyzji administracyjnej.
14	Odstąpienie od umowy	ust. 1 pkt 1	1) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej wynoszącej więcej niż 14 dni – dotyczy I, II i III etapu wykonania umowy.	1) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej wynoszącej więcej niż 14 dni – dotyczy I, II, III i IV etapu wykonania umowy,
15	Kary umowne	ust. 1, pkt 1	1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 6, ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3), - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 12, ust. 1, pkt 3), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.	a niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 6, ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3), pkt 4) - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 12, ust. 1, pkt 3), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

II. Wprowadzone zmiany i modyfikacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III. Wprowadzone zmiany i modyfikacje **prowadzą do zmiany terminu składania i otwarcia ofert podanego w ogłoszeniu.**