Kujawsko-Pomorski

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania:
Kujawsko-Pomorski KPTS-Z-34/RB/OW-3/1/24/220
Transport Samochodowy

Spotka Akcyjna

87-800 Wioctawek
ul. Wieniecka 39

ZMIANY I MODYFIKACJE NR 1

Specyfikacji Warggkéw Zamoéwienia
roboty bnuadowlane
dotyczacej
Zamoéwienia sektorowego

Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zaméwienia : roboty budowlane
Nazwa zamowienia : Budowa zajezdni autobusowej we Wioctawku - Etap |
Znak postepowania : KPTS-Z-34/RB/OW-3/1/24/220

Postepowanie, ktorego zmiany i modyfikacje dotyczg, nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci
kwoty 5 538 000 euro i jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamdéwien na dostawy,
ustugi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spétka Akcyjna.

W postepowaniu tym nie obowiazujg przepisy Ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
z zastrzezeniem informacji ponizej:

Przepisy obowigzujacej Ustawy - Prawo zamoéwien publicznych maja odpowiednie zastosowanie
jedynie w przypadkach scisle okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Zmiany i modyfikacje nr 1 do
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
zatwierdzone w dniu 01 sierpnia 2024 roku

Prezes Zarzadu

(-) Tomasz Fic

Wihoctawek, dnia 01.08.2024r.

Uwaga:
Ninigjszy dokument zawiera 4 strony.
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I. Zgodnie z rozdziatem 8, § 31, ust. 3 Regulaminu udzielania zaméwieh sektorowych na dostawy, ustugi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie
Samochodowym Spétka Akcyjna, Zamawiajgcy dokonuje nastepujgcych zmian w tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:

a) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia — bez zatgcznikow

Nr rozdziatu
Swz

Nazwa rozdziatu

Punkt w
rozdziale

Byto

Jest

Opis przedmiotu zamowienia

Nowy pkt 4a.

4a.

Zamawiajgcy  posiada  dokumentacje
badan podtoza gruntowego 2z opinig
geotechniczng dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia
budynku zajezdni autobusowej z cze$cig
biurowo-socjalno-warsztatowg wraz =z
infrastrukturg towarzyszgcg.

Termin wykonania zamowienia

1.

Wszelkie roboty budowlane dotyczace
budowy  zajezdni autobusowej we
Wioctawku - Etap | Wykonawca wykona
najpézniej w terminie 180 dni od dnia
zawarcia umowy.

Wszelkie roboty budowlane dotyczace
budowy zajezdni  autobusowej we
Wioctawku - Etap | Wykonawca wykona
najpézniej w terminie 220 dni od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy.

XXX

Zatgczniki

2 (tabela) nowy
wiersz o l.p. 11

Dokumentacja badan podtoza

11. - .
gruntowego z opinig geotechniczna

b) Zatgcznik A do SWZ — Formularz oferty

Nr sekcji

Nazwa sekcji

Punkt w sekcji

Byto

Jest

Termin wykonania
zamowienia

Wszelkie roboty budowlane dotyczgce
budowy  zajezdni  autobusowej we
Wioctawku,  wynikajgce z  Etapu |
zobowigzujemy sie wykona¢ w terminie
najpézniej 180 dni od daty zawarcia
umowy.

Wszelkie roboty budowlane dotyczace
budowy zajezdni  autobusowej we
Wioctawku, wynikajagce z Etapu |
zobowigzujemy sie wykona¢ w terminie
najpézniej 220 dni od dnia protokolarnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy.

c) Zatgcznik B do SWZ — Wzér umowy

Nr
paragrafu

Nazwa paragrafu

Ustep lub punkt
w paragrafie

Byto

Jest

Przedmiot umowy

Nowy ust. 11

11.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje
badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng dla ustalenia
geotechnicznych warunkow

posadowienia budynku zajezdni
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autobusowej z czescig biurowo-socjalno-

Przedmiotu Umowy

zniszczonych podczas rob6t oraz dojazdu
do placu budowy (odtworzenie do stanu
pierwotnego),  wykonania  wycinki i
ewentualnych nasadzenn kompensacyjnych
drzew zgodnie z decyzjg na wycinke

drzew, koszt ewentualnych nasadzen
zZieleni zgodnie z projektem
zagospodarowania Zielenia, koszt

sktadowiska na terenie prowadzenia prac,
gromadzenia i usuniecia odpadéw oraz
koszt innych prac niezbednych do
realizacji, zabezpieczenia i  odbioru
przedmiotu umowy, koszty dokumentaciji
powykonawczej wykonanej w dwdch

warsztatowg wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.
> Zasady wykonania robét Ust. 1, nowy pkt ) 8) dokumentacjg badan podtoza gruntowego z
budowlanych 8) opinig geotechniczng

1. Wszelkie roboty budowlane dotyczace | 1. Wszelkie roboty budowlane dotyczace
budowy  zajezdni  autobusowej we budowy zajezdni  autobusowej we
Wioctawku (Etap 1) Wykonawca wykona Wioctawku (Etap ) Wykonawca wykona

Termin wykonania najpdzniej w terr.ni'nie do dnia ......... 202'5 najpbzniej w terminie do dnia ......... 202'5
7 Przedmiotu Umowy Ust. 1 roku. (w tym miejscu do umowy zostanie roku. (w tym miejscu do umowy zostanie
wprowadzona doktadana data wprowadzona dokfadana data
uwzgledniajgca okres 180 dni od dnia uwzgledniajgca okres 220 dni od dnia
zawarcia umowy) protokolarnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 | 2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
obejmuje catosé kosztéw robédt i wydatkow obejmuje cato$¢ kosztow robdt i wydatkéw
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu niezbednych do zrealizowania Przedmiotu
umowy na  warunkach  okreslonych umowy na warunkach okreslonych
niniejszg umowsa. Wynagrodzenie niniejsza umowsa. Wynagrodzenie
ryczattowe zawiera réwniez m.in. koszty ryczattowe zawiera réwniez m.in. koszty
wszelkich badan i pomiaréw koniecznych wszelkich badan i pomiaréw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy, koszty do realizacji przedmiotu umowy, koszty
zorganizowania robot, w szczegolnosci zorganizowania robot, w szczegolnosci
koszt funkcjonowania zaplecza i koszt funkcjonowania zaplecza i
uporzadkowania terenu prowadzenia robét, uporzadkowania terenu  prowadzenia
koszt zasilenia w energie elektryczng i robét, koszt zasilenia w energie
wode, koszt dojazdu i transportu do elektryczng i wode, koszt dojazdu i

Wvnaarodzenie za realizaci miejsca, w ktorym zamowienie bedzie transportu  do miejsca, w  ktérym
10 ynag 1¢ Ust. 2 realizowane, koszt naprawy nawierzchni zamowienie bedzie realizowane, koszt

naprawy nawierzchni zniszczonych
podczas robét oraz dojazdu do placu
budowy (odtworzenie do stanu
pierwotnego), koszt skladowiska na
terenie prowadzenia prac, gromadzenia i
usuniecia odpadéw oraz koszt innych prac
niezbednych do realizacji, zabezpieczenia
i odbioru przedmiotu umowy, Kkoszty
dokumentacji powykonawczej wykonanej

w dwoch egzemplarzach tacznie z
inwentaryzacja geodezyjng
powykonawczg, koszty ubezpieczenia

budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢  w  zwigzku z  okre$lonymi
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egzemplarzach tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawcza, koszty
ubezpieczenia budowy i robo6t z tytutu
szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilne;.

zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilne;.

Wynagrodzenie za realizacje

10 Przedmiotu Umowy

Ust. 4

4. Zamawiajgcy  dopuszcza  wystawienie

maksymalnie pieciu faktur czesciowych do
tacznej wysokosci nieprzekraczajagcej 70%
wartosci umodwionego  wynagrodzenia,
zatwierdzonych protokotem odbioru
czesciowego przez merytorycznego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Faktura czesciowa moze by¢ wystawiona
nie czedciej niz jeden raz na dwa miesigce.
Podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesSciowej jest
protokét  czesciowego odbioru  robdt,
podpisany przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy dopuszcza  wystawienie

maksymalnie pieciu faktur czesciowych do
tacznej wysokosci nieprzekraczajgcej 95%
wartosci umowionego wynagrodzenia,
zatwierdzonych protokotem odbioru
czesciowego przez merytorycznego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Faktura cze$ciowa moze byé wystawiona
nie czesciej niz jeden raz na dwa
miesigce. Podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowej jest
protokét  czesciowego odbioru  robot,
podpisany przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

II. Zmianie ulega réwniez Przedmiar robdt, zawarty w Dokumentacji projektowej. Obowigzujgcy (zawierajgcy zmiany) Przedmiar robot nosi nazwe: ,Przedmiar robét-
Nazwa: Budynku zajezdni autobusowej wraz z stacjg kontroli pojazdow i czescig biurowo-socjalno-warsztatowg, z drogg dojazdowa, placem manewrowym,
dojsciami i stanowiskami postojowymi dla samochoddw osobowych i innych niz osobowe — Etap | — stan surowy zamkniety — po zmianach”.

[ll. Wprowadzone zmiany i modyfikacje stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamaéwienia.

IV. Wprowadzone zmiany i modyfikacje prowadza do zmiany tresci ogtoszenia i nie powoduja zmiany terminu skladania ofert .
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